2

[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                               Постановление

От  «13» декабря 2016  года  №  609                                                 
	О заключении концессионного соглашения

в отношении централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения

на территории МО Сосновское сельское поселение  МО  Приозерского муниципального района 
Ленинградской  области.

	


        В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях обеспечения эффективного использования имущества и повышения качества предоставляемых работ и услуг при использовании (эксплуатации) централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального Сосновское сельское поселение МО  Приозерского  муниципального района Ленинградской  области, администрация МО Сосновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение об организации открытого конкурса на право  заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования Сосновское сельское поселение МО  Приозерского  муниципального района Ленинградской  области  (далее – Концессионное соглашение), по результатам проведения конкурса.

2. Установить:

2.1. Условия Концессионного соглашения (приложение № 1).

2.2. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса           (приложение № 2).

2.3. Вид конкурса – открытый.

2.4. Задание концедента (приложение № 3).

2.5. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера (приложение № 4).  

2.6. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта Концессионного соглашения (приложение № 5). 

2.7. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов имущества в составе иного имущества                   (приложение № 6).

2.8. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, не установленных в качестве критериев конкурса, (приложение № 7).
3. Определить, что органом, уполномоченным на организацию конкурса, утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, является администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
4. Определить, что органом, уполномоченным на создание конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждению персонального состава конкурсной комиссии, подписание Концессионного соглашения, является  администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

5. Обязать участников конкурса указывать в составе конкурсного предложения мероприятия по созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием (приложение № 3) целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера (приложение № 4), с описанием основных характеристик этих мероприятий.

6. Срок опубликования в средствах массовой информации, размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте концедента www.admsosnovo.ru сообщения о принятом решении по проведению  открытого конкурса – не позднее одного месяца с момента опубликования настоящего постановления.

7.  Опубликовать сообщения о заключении Концессионного соглашения в средствах массовой информации и его размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте концедента www.admsosnovo.ru  в течение пяти рабочих дней с момента заключения Концессионного соглашения.
8. Настоящее постановление опубликовать  на официальном  сайте поселения     www.admsosnovo.ru  
9.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации МО
Сосновское сельское поселение:                                                             И.В.Гильгенберг
согласовано:.

Вебер В.В..

Разослано: дело-2, Прокуратура.-1,  отд. ЖКХ-1.
Приложение № 1

к постановлению администрации 

муниципального образования Сосновское сельское поселение МО  Приозерского  муниципального района Ленинградской  области

Условия 

Концессионного соглашения

	№

п/п 
	Наименование условия
	Содержание условия

	1
	2
	3

	1.
	Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта Концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции
	концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных Концессионным соглашением, обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Концессионного соглашения (далее – объекты имущества в составе Объекта Концессионного соглашения), состав и описание которого приведены в приложении № 5 к постановлению, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту (далее – Объект Концессионного соглашения)

	2.
	Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением
	концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных Концессионным соглашением, осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение потребителей с использованием Объекта Концессионного соглашения и имущества, образующего единое целое с Объектом Концессионного соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением        (далее – Иное имущество). 

Концессионер обязан принять на себя права и обязанности по водоснабжению и водоотведению населения МО Сосновское сельскоеи поселение. Концессинер обязан получить лицензию, при необходимости лицензирования данного вида деятельности в течение 3-х месяцев с момента подписания Соглашения.

 По условиям    Концессионного соглашения, по договорам о подключении объектов застройщиков к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации. 

Передача указанных прав и обязанностей осуществляется на основании заключаемых между концессионером, застройщиком и Предприятием договоров уступки прав требования и перевода долга по договорам о подключении (технологическом присоединении).

	
	
	

	3.
	Срок действия Концессионного соглашения
	Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует                  до 2028 года

	4.
	Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Концессионного соглашения 
	Объектом Концессионного соглашения являются централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в Концессионном соглашении. 

Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Концессионного соглашения, в том числе о технико-экономических показателях имущества, приведены в приложении № 5 к постановлению.

Концедент обязан предоставить концессионеру во временное владение и пользование Иное имущество. 

Сведения о составе и описании Иного имущества, в том числе его технико-экономических показателях, приведены в приложении № 6 к постановлению

	5.
	Срок передачи концессионеру Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества
	срок передачи существующих на момент заключения Концессионного соглашения объектов имущества в составе Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества, а также соответствующих прав владения и пользования – 90 (девяносто) рабочих дней с момента заключения Концессионного соглашения

	6.
	Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков
	концедент  предоставляет концессионеру земельные участки (находящиеся в собственности Концендента), на которых располагаются или будут расположены объекты имущества в составе Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества и которые необходимы для осуществления концессионером деятельности по Концессионному соглашению.
В случае, если земельные участки поставлены на кадастровый учет до подписания Концессионного соглашения, договоры аренды (субаренды) земельных участков, находящиеся в собственности Концендента заключаются одновременно с подписанием актов приема-передачи концессионеру расположенного на таком участке недвижимого имущества в составе Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества, но не позднее чем в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения. 

Договоры аренды (субаренды) земельных участков, на которых предполагается размещение создаваемого или реконструируемого  недвижимого имущества в составе Объекта Концессионного соглашения, и в случае, если такие участки не переданы одновременно с подписанием актов приема-передачи концессионеру расположенного на таком участке недвижимого имущества в составе Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества, заключаются в течение  срока определенного законодательством  РФ со дня обращения концессионера о предоставлении соответствующего земельного участка на срок, необходимый для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

Расходы по осуществлению образования земельного участка возлагаются на концессионера при условии, если действующие нормативные правовые акты позволяют включить данные расходы концессионера в тариф на водоснабжение и водоотведение и при наличии соответствующего решения органа регулирования тарифов

	7.
	Цели и срок использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения.

	Целью использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения является осуществление холодного водоснабжения и водоотведения потребителей в течение срока действия Концессионного соглашения.
Срок использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения – с момента подписания акта (актов) приема-передачи последнего из объектов имущества в составе Объекта Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением, до момента прекращения обязанности концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением. 

Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе Объекта Концессионного соглашения, подлежащих созданию и реконструкции в соответствии с условиями Концессионного соглашения, – с момента ввода соответствующего объекта в эксплуатацию до момента прекращения обязанности концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

	8.
	Способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по Концессионному соглашению
	концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой, в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

Размер банковской гарантии – 5 000 000,00 рублей на каждый год срока действия банковской гарантии. Лимит ответственности гаранта на весь срок действия гарантии – 15 000 000,00 рублей. 

Срок действия банковской гарантии – вступает в силу не позднее 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания Концессионного соглашения и действует в течение 3 (трех) лет с даты вступления такой гарантии в силу

	9.
	Размер концессионной платы, форма или формы, порядок и сроки ее внесения
	концессионная плата определена в размере 0 (ноль) рублей 00 копеек, определяется дополнительным соглашением.


	10.
	Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения
	в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения(за исключением случаев расторжения соглашения по инициативе концессионера,  в случае невыполнения концессинером условий  соглашения) возмещение расходов концессионера по созданию и реконструкции Объекта Концессионного соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены концессионеру на момент расторжения Концессионного соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

Порядок, условия и сроки возмещения расходов концессионера, связанных с досрочным расторжением Концессионного соглашения, приведены в приложении А к приложению № 1 к постановлению

	11.
	Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Концессионного соглашения
	расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сферах водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению в порядке, предусмотренном приложением А к приложению № 1 к постановлению.

Возмещению подлежат расходы концессионера на создание, реконструкцию и модернизацию объектов имущества в составе Объекта Концессионного соглашения, произведенные в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, с учетом ограничений, установленных законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения. Расчет возмещаемых расходов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сферах водоснабжения и водоотведения

	12. 
	Обязательства концессионера и (или) концедента по подготовке территории необходимой для создания и (или) реконструкции Объекта Концессионного соглашения, 

для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.
	обязательства концессионера и концедента по подготовке территории, необходимой для создания и реконструкции Объекта Концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, распределяются следующим образом:

 Концессионер:

а) освобождает территорию строительства от строений, подлежащих сносу, и лесонасаждений;

б) осуществляет строительство временных коммуникаций, необходимых для строительства и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Концессионного соглашения;

в) осуществляет мероприятия по исключению вредного воздействия на окружающую среду, мероприятия противопожарной защиты;

г) осуществляет иные необходимые мероприятия по подготовке территории строительства

	13.
	Объем валовой выручки, получаемой концессионером 

в рамках реализации Концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия Концессионного соглашения
	объем валовой выручки концессионера, получаемой в ходе реализации Концессионного соглашения, на каждый год срока действия Концессионного соглашения определяется по итогам рассмотрения и оценки конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение. 

Валовая выручка концессионера подлежит ежегодной корректировке с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифа, учитываемых при расчете тарифов концессионера, от их плановых значений, за исключением долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных в приложении № 7 к постановлению и определенных по итогам конкурса на основании приложения № 2 к постановлению. Корректировка осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере водоснабжения и водоотведения

	14.
	Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера
	значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, являющиеся критерием конкурса, определяются на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение, в рамках значений, предусмотренных в приложении № 2 к постановлению. Значения иных, не являющихся критериями конкурса, долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера указаны в приложении № 7 к постановлению

	15.
	Задание и основные мероприятия
	задание концедента представлено в приложении № 3 к постановлению. Основные мероприятия определяются на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение

	16.
	Предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия Концессионного соглашения концессионером
	предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения является критерием конкурса и определяется на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение

	17.
	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
	плановые значения показателей деятельности концессионера являются критерием конкурса и определяются на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение, в соответствии со значениями, предусмотренными приложением № 2 к постановлению

	18.
	Метод регулирования тарифов
	Метод индексации


И.о.главы администрации

Мо Сосновское сельское поселение                                                                                              Гильгенберг И.В._________                                                                                                                                                                       

















Приложение А 
к Приложению № 1 

Порядок 

возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении соглашения/окончании срока действия Концессионного соглашения

Возмещение расходов концессионера осуществляется  в объеме, в котором указанные средства не возмещены концессионеру на момент расторжения /окончания срока действия Концессионного соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок: 

1.1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения/окончания срока действия Концессионного соглашения направляет концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении концедентом расходов Концессионера. 

1.2. Концедент в течение 30 (тридцати) рабочих дней(срок может быть увеличен в случае необходимости проведения экспертизы обоснованности  затрат, но не более чем на 30 дней) с момента получения требования концессионера направляет концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений концедента:

- о полной компенсации расходов концессионера;

- о частичной компенсации расходов концессионера; 

- об отказе в компенсации расходов концессионера. 

Уведомление о частичной компенсации расходов концессионера либо об отказе в компенсации расходов концессионера должно быть мотивированным. 

1.3. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия сторон решаются путем проведения совместных совещаний концедента и концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента принятия решения концедента, указанного в пункте 1.2 настоящего Приложения. 

1.4. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.  

Приложение № 2

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Сосновское сельское поселение МО  Приозерского  муниципального района Ленинградской  области

Критерии конкурса и параметры критериев конкурса

1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия Концессионного соглашения. 

В конкурсном предложении участника конкурса устанавливается предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения в ценах года, предшествующего первому году срока действия Концессионного соглашения (тыс. руб., с НДС), отдельно в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения и в отношении объектов централизованной системы водоотведения. Для индексации предельного размера расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения в ценах первого года срока действия Концессионного соглашения используется индекс капитальных вложений, определенный на уровне 107,3% по строке «инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов «Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей на 2016-2018 гг. по видам экономической деятельности (по сопоставимому кругу предприятий)» от 29 апреля 2015 года.

2. В сфере холодного водоснабжения:

2.1. Плановые максимальные значения показателей деятельности концессионера:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Единица измерения
	Значение показателя на каждый год срока действия Соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	1,34
	1,33
	1,31
	1,30
	1,29
	1,27
	1,26
	1,25
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	17,84
	17,30
	16,78
	16,28
	15,79
	15,32
	14,86
	14,41
	13,98
	13,56
	13,15
	13,15

	
	
	Удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды,
	кВт*ч/куб. м. 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0,70
	0,66
	0,63
	0,59
	0,58
	0,58
	0,57
	0,57
	0,56
	0,55
	0,55
	0,55


2.2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

	Долгосрочный параметр, ед. изм.
	Значения на первый год каждого долгосрочного периода

	Максимальный базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
	2017
	2020
	2025

	
	14 797,49
	16 197,85
	19 015,94


2.2.1. Максимальный базовый уровень операционных расходов.

2.2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности. 

Устанавливаются следующие максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 

	Долгосрочный параметр, ед. изм.
	Значения по годам срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	Уровень потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	17,84
	17,30
	16,78
	16,28
	15,79
	15,32
	14,86
	14,41
	13,98
	13,56
	13,15
	13,15

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема воды и пропуска воды через водопроводные очистные сооружения, кВт*ч/куб. м.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	0,70
	0,66
	0,63
	0,59
	0,58
	0,58
	0,57
	0,57
	0,56
	0,55
	0,55
	0,55


2.2.3. Нормативный уровень прибыли.

Устанавливается минимальный нормативный уровень прибыли по холодной воде в процентах от суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, указанных в подпунктах 1-7 пункта 15 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г.            № 1746-э, в течение всего периода действия Концессионного соглашения ежегодно составит не менее 0,5 %.

3. В сфере водоотведения:

3.1. Плановые максимальные значения показателей деятельности концессионера:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Единица измерения
	Значение показателя на каждый год срока действия Соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	ед./км.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0,48
	0,47
	0,47
	0,46
	0,46
	0,45
	0,45
	0,45
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	2.
	Показатель качества очистки сточных вод 


	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения.
	%
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
	кВт*ч/куб. м.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


3.2.  Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: 

3.2.1. Максимальный базовый уровень операционных расходов.

	Долгосрочный параметр, ед. изм.
	Значения на первый год каждого долгосрочного периода

	Максимальный базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
	2017
	2020
	2025

	
	14 160,07
	15 500,11
	18 196,81


3.2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности. 

	Долгосрочный параметр, ед. изм.
	Значения по годам срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	0,48
	0,47
	0,47
	0,46
	0,46
	0,45
	0,45
	0,45
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44


Устанавливаются следующие максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 

3.2.3. Нормативный уровень прибыли.

Устанавливается минимальный нормативный уровень прибыли по водоотведению в процентах от суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, указанных в подпунктах 1-7 пункта 15 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г.          № 1746-э, в течение всего периода действия Концессионного соглашения ежегодно составит не менее 0,5%.

И.о.главы администрации

МО Сосновское сельское поселение                                                                                            Гильгенберг И.В.                                                                                                                                                                                                    
Приложение № 3

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Сосновское сельское поселение

 МО  Приозерского муниципального района Ленинградской  области»

Задание концедента

Настоящее задание сформировано на основании схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерского муниципального района Ленинградской  области, утвержденных постановлением администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерского муниципального района Ленинградской  области от 29.01.2014 года № 10, границ планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления питьевой воды, технической воды, количества и состава сточных вод.

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей муниципального образования «Сосновское сельское поселение МО Приозерского муниципального района Ленинградской  области» в услугах по водоснабжению и водоотведению участник конкурса обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерского муниципального района Ленинградской  области и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с приведенными ниже требованиями:

1.1. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 годы:
1.1.1. Система водоснабжения

	№ п/п
	Основные направления
	Описание и задачи
	Срок ввода мощностей в эксплуатацию
	Срок вывода мощностей из эксплуатации

	1.
	Реконструкция сетей водоснабжения
	В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения.

Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения.

Повышение энергетической эффективности.
	До 31.12.2019
	В соответствии с технической документацией


1.1.2. Система водоотведения

	№ п/п
	Основные направления
	Описание и задачи
	Срок ввода мощностей в эксплуатацию
	Срок вывода мощностей из эксплуатации

	1.
	Реконструкция канализационных сетей 
	В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения.

Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
	До 31.12.2019
	В соответствии с технической документацией


2. Необходимая мощность (нагрузка) водопроводных сетей, канализационных сетей и сооружений на них
В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения Концессионер обязан обеспечить к окончанию срока Концессионного соглашения следующую нагрузку на системы водоснабжения и водоотведения:

2.1. Система водоснабжения 
	№
	Зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения
	Необходимая мощность (нагрузка) в точках поставки (приема), м3/сутки

	1.
	Поселок Сосновское
	1393,93

	2
	Деревня Снегирёвка
	253,44

	3
	Деревня Кривко
	168,96


2.2. Система водоотведения

	№
	Зоны размещения объектов централизованных систем водоотведения).
	Необходимая мощность (нагрузка) в точках отведения стоков (очистные сооружения), м3/сутки

	1.
	Поселок Сосновское
	827,72

	2
	Деревня Снегирёвка
	150,5

	3
	      Деревня  Кривко
	112,87


Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности Концессионера и целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение, с момента заключения Концессионного соглашения и до окончания срока действия Концессионного соглашения определяется на основании Конкурсного предложения Концессионера.

И.о.главы администрации 

МО Сосновское сельское поселение                                                                                             Гильгенберг И.В.                                                                                                                                                                                                   
Приложение № 4

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Сосновское сельское поселение

 МО  Приозерского муниципального района Ленинградской  области

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

1. Централизованная система холодного водоснабжения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Единица измерения
	Значение показателя на каждый год срока действия Соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	1,34
	1,33
	1,31
	1,30
	1,29
	1,27
	1,26
	1,25
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	17,84
	17,30
	16,78
	16,28
	15,79
	15,32
	14,86
	14,41
	13,98
	13,56
	13,15
	13,15

	
	
	Удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды,
	кВт*ч/куб. м. 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0,70
	0,66
	0,63
	0,59
	0,58
	0,58
	0,57
	0,57
	0,56
	0,55
	0,55
	0,55


2. Централизованная система водоотведения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Единица измерения
	Значение показателя на каждый год срока действия Соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	ед./км.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0,48
	0,47
	0,47
	0,46
	0,46
	0,45
	0,45
	0,45
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	2.
	Показатель качества очистки сточных вод 


	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения.
	%
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
	кВт*ч/куб. м.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


И.о.главы администрации 

МО Сосновское сельское поселение                                                                                             Гильгенберг И.В.                                                                                                                                                                       

Приложение № 5

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Сосновское сельское поселение

МО  Приозерского муниципального района Ленинградской  области

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, 

объекта Концессионного соглашения

1. Описание Объекта Соглашения

Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты водоподготовки, водоснабжения, водоотведения, и иные, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, для организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение, включая объекты, подлежащие созданию и реконструкции.

Краткое описание комплекса централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сосновское сельское поселение:

1.1. Комплекс централизованных систем водоснабжения:

Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Источником водоснабжения на территории Сосновского сельского поселения являются подземные источники – 13 скважин. По физико-химическим и бактериологическим показателям вода муниципального образования соответствует нормативным требованиям. Качество подземных вод, в основном, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Поселок Сосново

Поселок обеспечен централизованной системой водопровода. Общая протяженность сетей водоснабжения в границах существующего населенного пункта – 36,2 км. Система централизованного водоснабжения обеспечивается 9-тью муниципальными артезианскими скважинами.

Общая протяженность водопроводных распределительных сетей – 4242 м. Материал труб – полиэтилен.  На сети установлено 11 пожарных гидрантов.

Деревня Кривко

Деревня обеспечена централизованной системой водоснабжения. Общая протяженность сетей водоснабжения в существующих границах населенного пункта составляет 3,46 км; сетей канализации – 1,5 км. Система водоснабжения обеспечивается 2-мя артезианскими скважинами и водонапорной башней (максимальной производительностью 6,5 м3/час и 2,5 м3/час). 

Деревня Снегирёвка

В соответствии с формой 2-тп (водхоз) по деревне Снегирёвка, за год из подземных источников было забрано 46 тыс.м3, из них на хозяйственно-питьевые нужды использовано 43 тыс.м3 (93%), потери при транспортировке составили 3 тыс.м3 (7%).

На сегодняшний день на территории Сосновского сельского поселения находится около 58 гидрантов, 3% из которых неисправны.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды
В Сосновском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения водоснабжения. Вода отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» как по физико-химическим, так и бактериологическим показателям.
1.2. Комплекс централизованных систем водоотведения:

В Сосновском сельском поселении центральным водоотведением обеспеченны: п.Сосново, д. Снегиревка и д. Кривко. В остальных частях поселения сточные воды отводятся в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом ассенизационными машинами.

Поселок Сосново и деревня Кривко

В пос. Сосново мощность КОС составляет 2 300 м3/сут.

Население поселка Сосново и деревни Кривко частично обеспечивается централизованной канализацией. Часть жителей продолжает пользоваться водонепроницаемыми выгребами. Стоки из выгребов периодически вывозятся на очистные сооружения. Канализованы отдельные здания и промышленные предприятия. Сточные воды отводятся в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом ассенизационными машинами. Общая протяженность сетей канализации в границах существующего населенного пункта –12,7 км.

Деревня Снегирёвка

В дер. Снегирёвка построены новые КОС мощность которых составляет 800 м3/сут.

Канализационные насосные

Канализационные станции предназначены для перекачки сточных вод при невозможности их самотечного поступления в канализационный коллектор. Применяются в системах ливневой, производственной и хозяйственно-бытовой канализации. Глубина заложения КНС зависит от глубины заложения подводящего трубопровода.

Подача сточных вод на ЦКОС осуществляется посредством насосных станций подкачки:

- КНС №2 производительностью 2,5 м3/час подает сточные воды от . «Лесхоз»;

- КНС №3 производительностью 19 м3/час – от  «Лесхоз» и « СХТ»;

- КНС №4 производительностью 18 м3/час – от д.. Кривко;

- КНС №1 производительностью 126 м3/час подает общий поток сточных вод на ЦКОС.

1.3. Дополнительная информация:

Краткие сведения о выполнении производственной программы ООО «ЛенСервисСтрой» за 2014-2016 гг.

	Показатель
	2014 г. (факт)
	2015 г. (факт)
	2016 г 

(ожидаемое)

	Подъем воды насосными станциями первого подъема, тыс.м3
	605,50
	605,50
	608,92

	Подача воды – всего, тыс.м3
	605,50
	605,50
	608,92

	Реализовано воды потребителям – всего, тыс.м3
	496,80
	496,80
	496,92

	Объем принятых стоков на собственные очистные сооружения, тыс.м3
	-
	-
	-

	Передано стоков на очистку другим организациям, тыс.м3
	286,92
	374,25
	383,03

	Реализация стоков – всего, тыс.м3
	286,92
	374,25
	383,03


И.о. главы администрации

МО  Сосновское сельское поселение                                    Гильгенберг И.В.

2. Описание и технико-экономические показатели существующего имущества 

в составе Объекта Концессионного соглашения

2.1. Объекты: оборудование и передаточные устройства в составе централизованной системы холодного водоснабжения
	Сети водоснабжения

	Место нахождение
	Данные регистрации прав на объект
	Сведения о сроке эксплуатации/дата ввода в эксплуатацию
	Технические характеристики
	Техническое состояние



	
	
	
	материал труб
	диаметр, мм
	Протяженность, мп
	глубина залегания, м
	Степень износа, %
	Выявленные дефекты
	Результаты 
толщеномет-рии
	Режим эксплуатации

	Сосново, ул. Советская
	нет
	2011 г.
	ПНД
	110
	2 023,00
	2,00
	20,00
	нет
	6,60
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Советская
	нет
	2011 г.
	ПНД
	63
	1 531,00
	2,00
	20,00
	нет
	3,80
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Связи
	нет
	2012 г.
	ПНД
	110
	610,00
	2,00
	16,00
	нет
	6,60
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Связи
	нет
	2012 г.
	ПНД
	63
	573,00
	2,00
	16,00
	нет
	3,80
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Связи
	нет
	2007 г.
	ПНД
	63
	225,00
	2,00
	36,00
	нет
	3,80
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Связи
	нет
	1958 г.
	Чугун
	100
	1 319,00
	1,5-2,00
	100,00
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Лесная
	нет
	2008 г.
	ПНД
	110
	1 264,00
	1,5-2,00
	32,00
	нет
	6,60
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Ленинградская
	нет
	1958 г.
	Чугун
	150
	2 100,00
	1,5-2,00
	100,00
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Ленинградская
	нет
	2005 г.
	ПНД
	110
	318,00
	1,5-2,00
	40,00
	нет
	6,60
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Октябрьская
	нет
	1965 г.
	Сталь
	100
	251,00
	1,5-2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	1,5-2,3
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Октябрьская
	нет
	2010 г.
	ПНД
	110
	70,00
	2,00
	24,00
	нет
	6,60
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Озерная
	нет
	2010 г.
	ПНД
	110
	2 169,00
	2,00
	24,00
	нет
	6,60
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Озерная
	нет
	2010 г.
	ПНД
	50
	1 080,00
	2,00
	24,00
	нет
	3,00
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Пролетарская
	нет
	1958 г.
	Сталь
	76
	888,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	0,8-1,3
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Глухая
	нет
	1967 г.
	Сталь
	100
	234,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	0,7-1,25
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Съездовская
	нет
	1967 г.
	Сталь
	50
	236,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	1,1-1,3
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Железнодорожная
	нет
	1967 г.
	Сталь, чугун
	100
	1 976,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	1,2-1,4
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Железнодорожная
	нет
	1967 г.
	Чугун
	150
	1 703,00
	2,00
	100,00
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Набережная
	нет
	1967 г.
	Чугун
	100
	990,00
	2,00
	100,00
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Некрасова
	нет
	1967 г.
	Чугун
	100
	489,00
	2,00
	100,00
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Маяковского
	нет
	1967 г.
	Сталь
	50
	134,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	0,6-1,2
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Шоссейная
	нет
	1967 г.
	Сталь
	100
	440,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	0,6-1,3
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Шоссейная
	нет
	1967 г.
	Чугун
	100
	874,00
	2,00
	100,00
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Полевая
	нет
	2008 г.
	ПНД
	63
	251,00
	2,00
	32,00
	нет
	3,80
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Пушкинская
	нет
	2004 г.
	ПНД
	110
	261,00
	2,00
	44,00
	нет
	6,60
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Пушкинская
	нет
	2004 г.
	ПНД
	63
	237,00
	2,00
	44,00
	нет
	3,80
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, пер. Нагорный
	нет
	1966 г.
	Сталь
	76
	74,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	1,1-1,3
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, пер. Нагорный
	нет
	1966 г.
	Сталь
	50
	94,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	1,0-1,2
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Зеленая горка
	нет
	2006 г.
	ПНД
	110
	1 577,00
	2,00
	40,00
	нет
	6,60
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, пер. Солнечный
	нет
	1966 г.
	Сталь
	40
	113,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	0,8-1,1
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Садовая
	нет
	1966 г.
	Сталь
	32
	131,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	0,7-1,1
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, пер. Солнечный
	нет
	2012 г.
	ПНД
	50
	113,00
	2,00
	16,00
	нет
	3,00
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Зеленая Горка
	нет
	1966 г.
	Сталь
	32
	512,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	0,7-1,2
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, 
пер. Тихий
	нет
	2004 г.
	ПНД
	63
	290,00
	2,00
	44,00
	нет
	3,80
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Хвойная
	нет
	2004 г.
	ПНД
	63
	185,00
	2,00
	44,00
	нет
	3,80
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Шушенская
	нет
	1967 г.
	Сталь
	63
	453,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	0,8-0,9
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Малая
	нет
	1967 г.
	Сталь
	40
	560,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	0,7-0,9
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Боровая
	нет
	1967 г.
	Чугун
	50
	62,00
	2,00
	100,00
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Комсомольская
	нет
	1968 г.
	Чугун
	100
	2 124,00
	2,00
	100,00
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Никитина
	нет
	1956 г.
	Чугун
	100
	1 711,00
	2,00
	100,00
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Строителей
	нет
	1958 г.
	Сталь
	100
	320,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	1,2-1,7
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, пер. Типографский
	нет
	2014 г.
	ПНД
	110
	100,00
	2,00
	8,00
	нет
	6,60
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. проф. Попова
	нет
	1958 г.
	Чугун
	100
	140,00
	2,00
	100,00
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, пер. Газетный 
	нет
	2012 г.
	ПНД
	50
	72,00
	2,00
	16,00
	нет
	3,00
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, пер. Песочный
	нет
	1966 г.
	Сталь
	50
	117,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	0,9-1,1
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Первомайская
	нет
	н/д
	Чугун
	100
	559,00
	2,00
	
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Печатников
	нет
	2004 г.
	ПНД
	63
	336,00
	2,00
	48,00
	нет
	3,80
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Луговая
	нет
	2003 г.
	Сталь
	25
	250,00
	2,00
	52,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	2,4-2,5
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Береговая
	нет
	
	Сталь
	100
	139,00
	2,00
	
	Множественные следы коррозии, свищи
	2,5-2,7
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Почтовая
	нет
	1958 г.
	Сталь
	100
	156,00
	2,00
	100,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	1,7-1,9
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, больничный городок, ул. Зеленая горка
	нет
	2008 г.
	ПНД
	110
	1 420,00
	2,00
	32,00
	нет
	6,60
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Крылова
	нет
	2002 г.
	ПНД
	63
	124,00
	2,00
	56,00
	нет
	3,80
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Нахимова
	нет
	1958 г.
	Сталь
	40
	250,00
	2,00
	52,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	3,80
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, пер. Сенной
	нет
	2012 г.
	ПНД
	63
	188,00
	2,00
	8,00
	нет
	3,80
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Крылова
	нет
	2008 г.
	ПНД
	32
	124,00
	2,00
	8,00
	нет
	3,80
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Зеленая Горка
	нет
	1958 г.
	Сталь
	40
	385,00
	2,00
	52,00
	Множественные следы коррозии, свищи
	1,1-1,3
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Сосново, ул. Ленинградская (площадь)
	нет
	2008 г.
	ПНД
	110
	150,00
	2,00
	4,00
	нет
	6,60
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Кривко, ул. Фестивальная
	нет
	2014 г.
	ПНД
	110
	3 842,00
	2,00
	8,00
	нет
	6,60
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Кривко, ул. Фестивальная
	нет
	2014 г.
	ПНД
	50
	54,00
	2,00
	8,00
	нет
	3,00
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Кривко, ул. Урожайная
	нет
	н/д
	Асбест
	150
	1 777,00
	2,00
	
	Проломы, отсутствие чеканки
	8,5-9,5
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Кривко, ул. Урожайная
	нет
	н/д
	Сталь/ПНД
	50
	923,00
	2,00
	
	Множественные следы коррозии, свищи
	1,1-1,3
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, ул. Школьная
	нет
	2015 г.
	ПНД
	160
	254,00
	2,00
	4,00
	нет
	9,50
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, ул. Школьная, ул. Набережная
	нет
	2015 г.
	ПНД
	110
	1 073,00
	2,00
	4,00
	нет
	6,60
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, ул. Набережная
	нет
	2015 г.
	ПНД
	63
	234,00
	2,00
	4,00
	нет
	3,80
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, ул. Набережная
	нет
	н/д
	ПНД
	63
	442,00
	1,80
	
	нет
	3,80
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, ул. Набережная
	нет
	н/д
	Чугун
	100
	151,00
	2,00
	
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, ул. Гагарина
	нет
	н/д
	Чугун
	100
	325,00
	2,00
	
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, ул. Горького
	нет
	н/д
	Чугун
	100
	610,00
	2,00
	
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, ул. Молодежная
	нет
	н/д
	Сталь
	150
	243,00
	2,00
	
	Множественные следы коррозии, свищи
	1,1-1,3
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, 
	нет
	н/д
	Сталь
	150
	203,00
	2,00
	
	Множественные следы коррозии, свищи
	1,0-1,1
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, ул. Пушкинская
	нет
	н/д
	Чугун
	150
	537,00
	2,00
	
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, ул. Центральная
	нет
	н/д
	Чугун
	100
	591,00
	2,00
	
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, 
	нет
	н/д
	Сталь
	32
	534,00
	2,00
	
	Множественные следы коррозии, свищи
	0,9-1,1
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, ул. Школьная
	нет
	н/д
	Чугун
	100
	438,00
	2,00
	
	Зарастание внутренней поверхности, отсутствие чеканки, множественные изломы
	
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, ул. Майская
	нет
	н/д
	Сталь
	50
	478,00
	1,80
	
	Множественные следы коррозии, свищи
	0,8-1,0
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Снегиревка, 
	нет
	н/д
	Сталь
	50
	1 206,00
	2,00
	
	Множественные следы коррозии, свищи
	0,7-1,1
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году


2.2.  Объекты: оборудование и передаточные устройства в составе централизованной системы водоотведения

	Сети водоотведения        

	Наименование
	Местона хождение
	Данные регистрации прав на объект


	 Сведения о сроке эксплуатации/дата ввода в эксплуатацию
	Технические характеристики
	Техническое состояние

	
	
	
	
	материал труб
	диаметр, мм
	Протяженность, мп
	глубина залегания, м
	Степень износа, %
	Выявленные дефекты
	Режим эксплуатации

	Канализационные сети
	пос. Сосново
	нет
	1954
	асбест
	150
	2 049,0
	1м-5м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново
	нет
	1970
	керамика
	200
	2 325,0
	1м-5м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Ленинградская (площадь)
	нет
	1954
	керамика
	200
	78,0
	1м-5м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Ленинградская (площадь)
	нет
	1954
	керамика
	112
	78,0
	1м-5м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Никитина
	нет
	1954
	асбест
	150
	60,0
	1м-2,5м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Лесная
	нет
	1969
	керамика
	150
	1 000,0
	1м-3,5м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Первомайская 1-3
	нет
	1976
	керамика
	150
	325,0
	1м-4м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Первомайская 5
	нет
	1971
	керамика
	150
	210,0
	1м-4м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Первомайская 7
	нет
	1983
	керамика
	150
	190,0
	1м-4м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Первомайская 9
	нет
	1976
	керамика
	150
	160,0
	1м-4м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Первомайская 11
	нет
	1988
	керамика
	150
	240,0
	1м-4м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Первомайская 13
	нет
	1980
	керамика
	150
	187,0
	1м-4м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Первомайская 15
	нет
	1985
	керамика
	150
	190,0
	1м-4м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Ленинградская 7-9
	нет
	1985
	керамика
	150
	200,0
	1м-3,5м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, центральный коллектор
	нет
	1963
	железобетон
	300
	1 660,0
	1м-5м
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Строителей
	нет
	1971
	керамика
	150
	300,0
	2-3,5
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Никитина 16-38
	нет
	1966
	керамика
	150
	600,0
	0,8-6,0
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Связи 7, 9, 11, 13
	нет
	1972
	керамика
	150
	350,0
	3,5-5,0
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Типографский
	нет
	1970
	керамика
	150
	160,0
	2,5-3,2
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, Сосновый переулок
	нет
	1971
	керамика
	150
	70,0
	1,5-2,0
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, Газовый переулок
	нет
	1978
	керамика
	150
	500,0
	1,5-3,5
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	пос. Сосново, ул. Академическая
	нет
	1967
	керамика
	150
	2 100,0
	1-5,5
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	дер. Снегиревка
	нет
	н/д
	чугун
	100
	467,0
	1-3,6
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	дер. Снегиревка
	нет
	н/д
	чугун
	150
	840,0
	1,0-3,5
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	дер. Снегиревка
	нет
	н/д
	керамика
	200
	2385,0
	1,3-3,8
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	дер. Снегиревка
	нет
	н/д
	керамика
	300
	506,0
	3,5-7,0
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году

	Канализационные сети
	дер. Кривко
	нет
	н/д
	керамика
	150
	1 604,0
	1,0-3,5
	100%
	множественные проломы, сколы, разрушение раструбного соединения
	постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году
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Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, 

объектов имущества в составе Иного имущества

1. Недвижимое и движимое имущество

	№№ п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Кадастровый номер
	Дата ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость, руб.
	Техническое состояние

	1
	Водонапорная башня 
	пос. Сосново, ул.Никитина,

инв № 504 лит. Б
	
	1990 г.
	
	рабочее

	2
	Артезианская скважина № 1
	п.Сосново,

ул. Никитина,

 инв.№ 504 лит.А
	56682
	1958 г., кап. ремонт - 2015
	82 008,00
	рабочее

	3
	Насосная станция над артскважиной
	
	
	
	
	рабочее

	4
	Насос ЭЦВ 6-25-100
	
	
	01.07.2015 г.
	43 120,00
	Подача - 25 куб. м, напор - 100 м, мощность двигателя - 11 кВт

	5
	Артезианская скважина № 2
	пос. Сосново

ул. Первомайская, инв.№528
	27146
	1972 г.
	28 411,00
	рабочее

	6
	Насосная станция над артскважиной
	
	
	
	
	рабочее

	7
	Насос ЭЦВ 8-25-125
	
	
	10.06.2015 г.
	44 250,00
	Подача - 25 куб. м, напор - 125 м, мощность двигателя - 13 кВт

	8
	Артезианская скважина № 3
	пос. Сосново

ул. Комсомольская, инв.№529
	27401
	1972 г.
	
	рабочее

	9
	Насосная станция над артскважиной
	
	
	
	
	рабочее

	10
	Насос ЭЦВ 6-16-110
	
	
	27.11.2009 г.
	32 694,00
	Подача - 16 куб. м, напор - 110 м, мощность двигателя - 7,5 кВт

	11
	Артезианская скважина № 4
	пос. Сосново

ул. Связи, 

инв.№ 527
	74110
	1990 г.
	
	рабочее

	12
	Насосная станция над артскважиной
	
	
	
	
	рабочее

	13
	Насос ЭЦВ 5-6,5-120
	
	
	04.06.2013 г.
	278 240,00
	Подача - 6,5 куб. м, напор - 120 м, мощность двигателя - 4 кВт

	14
	Водонапорная башня
	пос. Сосново

ул. Зеленая горка,

инв.№ 532
	
	
	
	рабочее

	15
	Артезианская скважина "Больница"
	
	1066
	1956 г.
	
	рабочее

	16
	Насосная станция над артскважиной
	
	
	
	116 342,00
	рабочее

	17
	Насос ЭЦВ 6-10-140
	
	
	20.05.2014 г.
	29 860,00
	Подача - 10 куб. м, напор - 140 м, мощность двигателя - 6,3 кВт

	18
	Артезианская скважина 38 "Зеленая горка"
	пос. Сосново, ул. Зеленая горка,

 инв.№ 502
	74467
	1990 г.
	
	рабочее

	19 
	Насосная станция над артскважиной
	
	
	
	18 512,00
	рабочее

	20
	Насос ЭЦВ 6-16-140
	
	
	25.07.2015 г.
	40 180,00
	Подача - 16 куб. м, напор - 140 м, мощность двигателя - 11 кВт

	21
	Артезианская скважина "Новостройка"
	пос. Сосново

ул. Северная, инв.№531
	75546
	1991 г.
	
	рабочее

	22
	Насосная станция над артскважиной
	
	
	
	14 081,00
	рабочее

	23
	Насос ЭЦВ 6-16-110
	
	
	27.06.2014 г.
	32 694,00
	Подача - 16 куб. м, напор - 110 м, мощность двигателя - 7,5 кВт

	24
	Водонапорная башня
	пос. Сосново

ул. Деповская, инв.№372
	
	
	284 899,00
	рабочее

	25
	Артезианская скважина "Железнодорожная"
	
	
	1956 г.
	400 484,00
	рабочее

	26
	Насосная станция над артскважиной
	
	
	
	
	рабочее

	27
	Насос ЭЦВ 8-25-150
	
	
	16.07.2015 г.
	56 404,00
	Подача - 25 куб. м, напор - 150 м, мощность двигателя - 17 кВт

	28


	Артезианская скважина "ДРСУ"
	пос. Сосново

ул. Дорожная, инв.№587
	
	
	
	рабочее

	
	
	
	
	1964 г.
	
	рабочее

	29
	Насосная станция над артскважиной
	
	
	
	
	рабочее

	30
	Насос ЭЦВ 6-6,5-125
	
	
	27.05.2009 г.
	20 036,00
	Подача - 6,5 куб. м, напор - 125 м, мощность двигателя - 4 кВт

	31


	Водонапорная башня
	д. Снегиревка ул. Школьная, инв.№533
	
	
	
	рабочее

	32


	Артезианская скважина "Поселковая"
	
	2530/1
	1965 г.
	4 041 635,10
	рабочее

	33


	Насосная станция над артскважиной
	
	
	
	
	рабочее

	34


	Насос ЭЦВ 6-10-120
	
	
	07.10.2014 г.
	25 223,00
	Подача - 10 куб. м, напор - 120 м, мощность двигателя - 5,5 кВт

	35
	Артезианская скважина
	д. Кривко, ул. Фестивальная,

инв.№534
	51/30
	
	78 616,00
	рабочее

	36
	Скважина "Поселковая"
	д. Кривко

ул. Урожайная, инв.№535
	3235
	1977 г.
	
	рабочее

	37
	Насосная станция над артскважиной
	
	
	
	179 333,00
	рабочее

	38
	Насос ЭЦВ 6-16-110
	
	
	11.03.2011 г.
	32 694,00
	Подача - 16 куб. м, напор - 110 м, мощность двигателя - 5,5 кВт

	39
	Башня Рожновского
	д. Кривко

ул. Фестивальная,

№3225
	53/32
	
	
	рабочее

	40
	Скважина "Племстанция"
	
	
	
	92 446,00
	рабочее

	41
	Насосная станция над артскважиной
	
	
	
	
	рабочее

	42
	Насос ЭЦВ 6-6,5-125
	
	
	30.03.2007 г.
	20 036,00
	Подача - 6,5 куб. м, напор - 125 м, мощность двигателя - 4 кВт

	43
	Пожарные гидранты
	пос. Сосново

ул. Озерная д.1/1
	
	
	
	неисправен

	44
	
	пос. Сосново

ул. Озерная д.18
	
	
	
	исправен

	45
	
	пос. Сосново

ул. Озерная д.25
	
	
	
	исправен

	46
	
	пос. Сосново

ул. Озерная д.26
	
	
	
	исправен

	47
	
	пос. Сосново

ул. Озерная д.40
	
	
	
	исправен

	48
	
	пос. Сосново

ул. Советская д.2
	
	
	
	исправен

	49
	
	пос. Сосново

ул. Советская д.16
	
	
	
	исправен

	50
	
	пос. Сосново ул. Советская д.23-25
	
	
	
	исправен

	51
	
	пос. Сосново

ул. Советская д.38
	
	
	
	исправен

	52
	
	пос. Сосново

ул. Никитина д.6
	
	
	
	исправен

	53
	
	пос. Сосново

ул. Связи д.13
	
	
	
	исправен

	54
	
	пос. Сосново

ул. Печатников д.2
	
	
	
	исправен

	55
	
	пос. Сосново

ул. Почтовая д.5
	
	
	
	исправен

	56
	
	пос. Сосново

пер. Газетный
	
	
	
	неисправен

	57
	
	пос. Сосново ул. Пролетарская д.5
	
	
	
	исправен

	58
	
	пос. Сосново

ул. Полевая д.12
	
	
	
	исправен

	59
	
	пос. Сосново ул. Полевая д.14а
	
	
	
	исправен

	60
	
	пос. Сосново ул. Зеленая горка д.3
	
	
	
	исправен

	61
	
	пос. Сосново ул. Зеленая горка д.19
	
	
	
	исправен

	62
	
	пос. Сосново ул. Зеленая горка д.27
	
	
	
	исправен

	63
	
	пос. Сосново

пер. Ключевой
	
	
	
	исправен

	64
	
	пос. Сосново

ул. Речная д.1
	
	
	
	неисправен

	65
	
	пос. Сосново

ул. Речная д.14
	
	
	
	исправен

	66
	
	пос. Сосново ул. Железнодорожная д.25
	
	
	
	неисправен

	67
	
	пос. Сосново ул. Железнодорожная д.37
	
	
	
	неисправен

	68
	
	пос. Сосново ул. Железнодорожная д.47
	
	
	
	исправен

	69
	
	пос. Сосново ул. Железнодорожная д.51
	
	
	
	исправен

	70
	
	пос. Сосново ул. Железнодорожная д.64
	
	
	
	неисправен

	71
	
	пос. Сосново ул. Железнодорожная д.77
	
	
	
	исправен

	72
	
	пос. Сосново ул. Железнодорожная д.78
	
	
	
	исправен

	73
	
	пос. Сосново ул. Железнодорожная д.94
	
	
	
	неисправен

	74
	
	пос. Сосново

ул. Шоссейная д.8
	
	
	
	неисправен

	75
	
	пос. Сосново ул. Шоссейная д.16
	
	
	
	неисправен

	76
	
	пос. Сосново ул. Шоссейная д.32
	
	
	
	неисправен

	77
	
	пос. Сосново ул. Набережная д.6/8
	
	
	
	исправен

	78
	
	пос. Сосново ул. Набережная д.20
	
	
	
	исправен

	79
	
	пос. Сосново ул. Набережная д.44
	
	
	
	исправен

	80
	
	пос. Сосново ул. Набережная д.56
	
	
	
	неисправен

	81
	
	пос. Сосново ул. Академическая д.4
	
	
	
	неисправен

	82
	
	пос. Сосново

ул. Лесная д.12
	
	
	
	исправен

	83
	
	пос. Сосново

ул. Лесная д.19
	
	
	
	исправен

	84
	
	пос. Сосново

ул. Лесная д.35
	
	
	
	исправен

	85
	
	пос. Сосново

ул. Лесная д.47
	
	
	
	неисправен

	86
	
	пос. Сосново

ул. Ленинградская д.20
	
	
	
	исправен

	87
	
	пос. Сосново

ул. Первомайская д.11а
	
	
	
	исправен
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Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, 

не установленных в качестве критериев конкурса

1. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, не установленных в качестве критериев конкурса, в сфере водоснабжения:  

	Долгосрочный параметр, ед. изм.
	Значения по годам срока действия Соглашения

	Индекс эффективности операционных расходов, %
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


2. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, не установленных в качестве критериев конкурса, в сфере водоотведения:  

	Долгосрочный параметр, ед. изм.
	Значения по годам срока действия Соглашения

	Индекс эффективности операционных расходов, %
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
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